

Do wszystkich wykonawców

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „**Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.**” Zamawiający – **Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp**, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z pytaniem jakie wpłynęło 20.10.2020r. publikuje poniżej przedmiotowe pytanie, wraz z odpowiedzią.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to **27.10.2020 r. do godz. 12:00.**

Prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczące możliwości wydłużenia terminu realizacji robót - etapów IA i IB, w związku z panującą pandemią COVID i związane z tym utrudnienia w produkcji i dostawie materiałów oraz utrudnienia w dostępności do usług, zasobów ludzkich, związanych z czasowymi ograniczeniami, niemożliwymi do przewidzenia.

Odpowiedź:

W rozdziale XIX, pkt 2 SIWZ zamawiający wprowadza punkt 2a w następującym brzmieniu:

„2a. W oparciu o przepis ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 15r ust. 4, Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
 - 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.”

Z poważaniem
BURMISTRZ

mgr Marek Rożek