

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Skoków, Bruczków i Bolesławów”

Zamawiający – **Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp**, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w związku z pytaniami jakie wpłynęły 07.11.2019r. publikuje poniżej przedmiotowe pytania, wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to **15.11.2019 r. do godz. 10:00**.

1. Proszę o wskazanie podstawy prawnej, na podstawie której Zamawiający zwalnia Wykonawcę z obowiązku posiadania Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji

Odp: W żadnym z punktów SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej nie ma mowy o zwolnieniu Wykonawcy z obowiązku posiadania CZKP. Posiadanie zakładowej kontroli produkcji w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oceny zgodności – jest obowiązkowe dla każdego producenta wyrobów budowlanych. Zamawiający wyraźnie wskazał, że podczas zgłoszenia gotowości do obioru, należy przedłożyć certyfikaty na wbudowane materiały.

2. Czy w czasie ewentualnej przerwy w realizacji robót na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek za utrzymanie placu budowy? Jeżeli tak, to prosimy o określenie zakresu.

Odp: Termin realizacji umowy to 20 grudnia 2019r. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą podjąć i zakończyć prac budowlanych w w/w terminie, wówczas obowiązek utrzymania placu budowy będzie się odnosił jedynie do fragmentów, na których zostały już wszczęte prace. W przypadku fragmentów dróg, na których nie zostaną podjęte prace, Zamawiający na wniosek Wykonawcy dokona odbioru placu budowy od Wykonawcy. Ponowne przekazanie placu budowy nastąpi po dokonaniu przez Wykonawcę zgłoszenia zamiaru rzeczywistego przystąpienia do realizacji robót.

3. Czy Zamawiający w przypadku zmiany technologii, robót zamiennych lub robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, a nieobjętych zamówieniem podstawowym, dopuszcza możliwość zmiany wyceny poszczególnych elementów wprowadzonych zmian.

Odp: W SIWZ §18 ustęp 2 , pkt. 1) lit. A-c mówią o zmianach terminu, natomiast pkt 2) mówi o zmianie zakresu robót.

Wykonawca ma wykonać przedmiot zgodnie z ofertą i zamówieniem. Zamawiający nie

przewiduje zmian technologii ani robót zamiennych. Jediną zmianą, może być zmiana ilościowa, wynikająca z błędnego oszacowania wielkości zamówienia (niedoszacowanie powierzchni). Jak mówi §7 ustęp 4 "Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości robót w stosunku do kosztorysu ofertowego wymaga sporządzenia przez Wykonawcę protokołu konieczności, zawierający dokładny opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu o zasady określone w § 18 ust. 2 pkt 2 umowy." Zasada ta oznacza, że ceny jednostkowe robót ulegających zwiększeniu nie mogą ulec zmianie.

Z poważaniem


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek