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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw Iub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentaciji
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny” , co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz
opisywane w dokumentacji tj. spetniajacych wymagania techniczne , funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze . Wykonawca , ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materialy
réwnowazne opisywane w dokumentacji , obowiazany jest wykaza¢ , ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy
spetniajag wymagania okreslone w dokumentac;ji.



1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1.WSTEP - PRZEDMIOT ST

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach budowy:

ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W BORKU WLKP.

Wymiary budynku :

- dtugos¢ budynku w obrysie zewnetrznym 9,30 m

- szeroko$¢ budynku w obrysie zewnetrznym 13,0 m

- wysoko$¢ uzytkowa budynku w najnizszym punkcie: 2,5m

- wysoko$¢ uzytkowa budynku w najwyzszym punkcie : 3,0 m

- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do okapu potaci dachu :3,91 m
- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do najwyzszego punktu : 4,27 m

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:
Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu
tresci.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje , przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i ST.

1.4.2.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami
obowigzujacymi. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta
materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukciji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w ninigjsze;
dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.4.3 .Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywania tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym:
ogrodzenia , porecze , oSwietlenie , sygnaty i znaki ostrzegawcze , dozorcéw , wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot ,
wygody spoteczno$ci i innych . Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sie , ze jest wigczony w cene
umowna,

1.4.4.0gbIne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.



Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robé6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b)  Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoScig powstania pozaru

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie umowne;.

4.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sq w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.5. MATERIALY

1.5.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan
ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robot.

1.5.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wkadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztoz
miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu
po ukoniczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

1.5.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

1.5.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg_jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentaciji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy
badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na oS przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w spos6b ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

1.8.1.  Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje
- projekt zagospodarowania placu budowy , ktéry powinien sie sktadac z cze$ci opisowej i graficznej
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji budowy
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukeyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie)
1.8.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rohét , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami
ST, PZJ ( programem zapewnienia jakosci) , projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonaniu wszystkich elementdw robét okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot zostang , jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét lub oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w ST , a takze w w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.9.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie d0o zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét , mozliwo$ci techniczne , kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce sposéb wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjq projektowg , , ST. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac :

- organizacje wykonania rob6t , w tym termin i sposob prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow

- system( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

1.9.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw . Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli , wigczajac w to personel , laboratorium , sprzet i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badahn materiatow
oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.9.3. Pobranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.9.4. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.



1.9.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

1.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw zrdta ich wytwarzania . Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw . Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jako$ci robét prowadzonego
przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy , na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacija projektowa i ST . W takim przypadku , catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobieranych prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty ktére :

- posiadajace certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich ustaleniu
zgodnie z rozp.MSWIA z 1998 r. (DZ.U.99/98) , posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg
lub aprobatq techniczng , w przypadku wyrobdw , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére posiadajg wymogi ST

- znajdujg sig wykazie wyrobdw , o ktdrych mowa w rozp. MSWiA z 1998 r (Dz.U.98/99)

W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane w ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie pasiadaé
te dokumenty , okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

1.9.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekaznia
Wykonawcy Terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy PB spoczywa
na kierowniku budowy . Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne , dokonane trwatg technikg,, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim , bez przerw . Zataczone do dziennik budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i kocowych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki robdt poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robdt,
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét .

Ksiazka obmiarow.



Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach rob6ti ST.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatoéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.10. OBMIAR ROBOT

1.10.1.0gdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t , zgodnie z dokumentacja projektowa i ST , w jednostkach
okreslonych w kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

1.10.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach .Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robdt)

1.11. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogdlnego postepu robot. Odbidr robdt dokonuije Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad
okreslonych w umowie.

Odbiér koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i jakosci . Catkowite
zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z



bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej

Zasady odbioru ostatecznego(koficowego)

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych , komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego .W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew. uzupetniajgce lub zamienne)

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- protokoty odbioréw czesciowych

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ (programem zabezpieczenia
jakosci)

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow , certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
STiPZJ

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenia linii energ.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- kopie Swiadectwa charakterystyki energetycznej

1.12. PODSTAWA PLATNOSCI
1.12.1.Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych . Dla robét wymienionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie , okreslenie dla tej roboty w ST i dokumentaciji projektowej . Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
robét beda obejmowac :

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami , warto$¢ zuzytych materiatow , magazynowania , ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy , warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami , ale z wytgczeniem podatku Vat

1.12.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,



b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

1.13.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , p0z.2016 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieni Publicznych (Dz.U.Nr 19 , poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jedn. tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 , poz.1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z pdn.zm.)

Ustawa z 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004r , Nr 204 , poz.2086)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209 , poz.1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania ,
uchylania i zmiany (Dz.U. Nr 209 , poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U.
Nr 169 , poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 , poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, Il Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie rozbiorek , ktére zostang wykonane pn. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego  w miejscowos$ci Borek Wikp.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét okreslonych w 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
1.3.1.  Roboty podstawowe

Zakres robdt obejmujgcych roboty rozbiérkowe nawierzchni mineralno-bitumicznej w miejscu usytuowania budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego oraz wzdtuz tras projektowanych sieci .

1.3.2.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki
- niezbedne rozdrabnianie , segregowanie materiatéw z rozbidrki
- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych
oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie
- zaladunek i transport materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania
- optata recyklingowa
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét , ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowq , ST i
poleceniami inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do rozbiérek materiaty nie wystepujq

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymaganiach Ogolnych” . Sprzet budowlany powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w programie rob6t , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zgodnie z
technologig zatozona do wykonania robét rozbidrkowych i wycinek proponuije sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

- miot

- fadowarka

- pita do ciecia asfaltu

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

- agregat pradotworczy

4. Transport
41.  Transport materiatow z rozbiérki $rodkami transportu .
Zgodnie z technologig zatozona do transportu proponuije sie uzy¢ takich Srodkéw transportu jak :
- samochdd skrzyniowy
- ciggnik kotowy
- przyczepa diuzycowa
- przyczepa skrzyniowa

42.  Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem
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5. Wykonanie robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”
Wymagania dotyczace wykonania robét sg nastepujace :
- roboty rozbiérkowe mozna wykona¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru
- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych , w czasie deszczu , opaddw $niegu oraz
silnych wiatrow
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robét z zaakceptowaniem przez Inspektora Nadzoru technologii i
organizacji rob6t

1. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru robét jest metr kwadratowy (m2) nawierzchni . Placi sie za wykonang ilo$¢ prac rozbiérkowych wg.
rzeczywistego obmiaru dokonanego w trakcie prowadzenia robét . W cene nalezy wliczy¢ koszt przewozu materiatu wraz z jego
recyklingiem.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje dla wszystkich robét :
— wyznaczenie robot w terenie
— cigecie nawierzchni asfaltowe;
— rozebranie nawierzchni asfaltowej
— zatadunek materiatu , jego transport i recykling
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3.BETON

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne
- Podbetony

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a)  Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20
marki 35" — do betonu klasy wyzszej niz B20
b)  Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustaler normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)  Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:
*  o0znaczenie
*  nazwa wytwdrni i miejscowosci
*  masa worka z cementem
. data wysytki
»  termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byC przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d)  Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN
147-2.
e)  Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
»  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
—oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
—sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowe;j i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
—10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a)

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotno$ci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospétka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci
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dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogélne
a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikdw:
a) Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadno$cia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.s
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

b) Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
a) Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywa¢ wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

b) Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$C deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaC nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubo$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgat na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢ od
30 do 60 sekund.

9) Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
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prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasada, Zze powinna ona byC prostopadta do kierunku naprezen

gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabieg6w technologicznych.

c) Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody

Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

a) Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi - zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

c) Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakoSci
pielegnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacii
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a) UtoZzony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
(1) Rdwno$¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajace nieréwnosci wyrowna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i pordw,

c) wyréwnang wg powyzszych zalecef powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie
technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien byC rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakoSci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegajq odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg;
- 1 m3 wykonanej konstrukcji.
-1 m3 wykonanego podbetonu.

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa ptatnos$ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuije:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwieri i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbidrka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrédwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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4.ROBOTY MUROWE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Bloczki betonowe
. o wym. 38x12x24 cm, 25x12x14 cm
e wytrzymato$¢ na $ciskanie rowna badz wieksza od kl. 10 Kpa
*  nasigkliwo$¢ wagowa do 10 %
. odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
. bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.2. Bloczki z betonu komérkowego
. 0 wym. 49x24x24 cm , 59x24x6, 59x24x8 cm
. odmiana 500
*  beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN 80/B-06258
. bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 ; 1 : 6

1 ; 1 : 7

1 ; 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; : 6

1 ; 1 : 7
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Pozostate materiaty
Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i taczniki, etc. dobrane zgodnie z
wymaganiami producenta elementéw $ciennych, oraz spetniajace wymagania Normy PN-EN 845 - ,Specyfikacja wyrobdw
dodatkowych do muréw”.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

b) Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

¢) Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét.

d) Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

np.:

- rusztowanie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- wyciag.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i

$rodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia murdw wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatoéci nie nizszej niz 5
N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokos$ci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno
by¢ zakotwione w spoinach noénych na gtebokosé nie mnigjsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢ polaczona ze
Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub
stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropdw i pionowych elementéw konstrukcyjnych.
Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, znajduje sie najwyzszy naroznik Scian. Réznica w wysokosci
poszczegblnych naroznikéw nie moze by¢ wieksza niz30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych roznic podtoze musi zosta¢
wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wtasnym
cigzarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach Scian. Pierwszg warstwe muruje sie z

blokéw podstawowych o szerokosci dobranej do szerokosci Sciany.

Dtugos¢ Scian czesto nie jest wielokrotno$cig, diugosci blokéw z betonu komérkowego. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje
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mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto bloku, ktére bedzie dostawione do
wmurowanego wczesniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia
pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknigt,
- odporno$ci na uderzenia,

- przefomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci cegty przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w

obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Popuszczalne odchytki [m!*n] _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9
-na 1 m diugosci 1 10
- na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10,-5 +10,-5

wysokosé +15,-10 +15, =10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robédt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaSwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robot zanikajacych,
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e) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdw,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

a) dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy
b) wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowarn
d) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
10. Przepisy zwigzane
PN-80/B-06258 beton komorkowy do produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych
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5.STROP Z PLYT KANALOWYCH

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania stropéw z plyt kanatowych wielootworowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru
Plyty stropowe przeznaczone do montazu winny przenosi¢ obcigzenie zewnetrzne 4,5 kN/m?
Piyty stropowe przeznaczone do montazu konstrukcji powinny odpowiada¢ wymaganiom w odpowiednich normach
przedmiotowych

1.6.Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Dobér sprzetu do wykonania robét pozostawia sie wykonawcy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropéw z ptyt prefabrykowanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu :

dzwigu samojezdnego :
— 0 udzwigu wiekszym o ok. 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem(zawiesia , chwytaki)
—  wysiegu wiekszym o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu ,
—  wysokosci podnoszenia tadunku wyzszej o co najmniej 0 1,0 m od gérnej krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu
rozpor montazowych
drabinek , rusztowan , pomostéw roboczych

1.7.Wymagania szczegotowe dotyczace Srodkéw transportowych
Wymagania ogdlne okre$lone zostaty w pkt. ,Wymaganiach Ogoinych”. Zatadunek , transport i roztadunek materiatéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Uzyte do wykonania robét $rodki transportowe winny by¢ przystosowane
do transportu w/w wyrobéw.
Uzyty sprzet nie powinien stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym pracownikom oraz sasiadujacym z terenem
budowy posesja. Sktadowanie materiatow i wyrobow na placu budowy winno by¢ w warunkach zgodnych z okreslonymi przez
ich producenta. Srodki przeznaczone do przewozu prefabrykatéw winny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwoscig przesuniecia sie przed mozliwo$cig zachwiania rownowagi Srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej , prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach o
wysokos$ci co najmniej 3 cm wyzszej od wysokosci wystajacych uchwytow transportowych.

1.8.Wymagania szczegotowe wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST cze$¢ ogélna .
Montaz ptyt stropowych nalezy wykonaé w oparciu o projekt organizacji robét , w ktérym zostanie dobrany niezbedny sprzet
montazowy i uwzglednione zostang pozostate warunki montazu w tym zalecenia producenta.
Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczynaé po stwierdzeniu , ze dostarczone na budowe elementy
spetniaja wiasciwe dla nich wymagania i odpowiadajg specyfikacji zaméwienia .
Przyjeta kolejno$¢ montazu elementow prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektem organizacji montazu umozliwiajacym
jak najszybsze tworzenie , w kazdym etapie procesu montazowego , bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukci
oraz powinna zapewnia¢ tatwosci bezpieczenstwo montazu.

Dopuszczalne odchytki przy montazu plyt stropowych wynosza :
—  przesunigcie elementu w pionie £10 mm
—  przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm
—  przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym + 10 mm

Montaz plyt stropowych

Przed przystapieniem do montazu elementéw , nalezy dokfadnie sprawdzi¢ poziom gornej powierzchni podpor . Montaz
elementdw powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy prawidtowe i doktadne ich utozenie , a usztywnienie tych
elementéw powinno by¢ zgodne z projektem.
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kazda ptyta powinna by¢ utozona na warstwie zaprawy cementowej .Grubo$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm , jezeli
projekt nie ustala inaczej.

Wypetnienie ztacz i spoin konstrukcyjnych

Wypetnianie ztacz zaprawa cementowa lub mieszankg betonowg nalezy wykona¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowos$ci
ustawienia elementéw , dokonaniu odbioru potaczen spawanych lub utozonego zbrojenia . Przy wypetnianiu ztacz zaleca si¢
wykonywac zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub ttoczenie pod cisnieniem. Przy stosowaniu proceséw ,mokrych”
temperatura ootoczenia podczas wykonywania tych robét nie powinna by¢ nizsza niz +5C, a w przypadku koniecznosci
wykonania ich w temperaturze nizszej nalezy stosowaé $rodki zabezpieczajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowe;.
Wience

Na Scianach konstrukcyjnych na obrzezach stropdw nalezy wykona¢ w poziomie stropu wierice zelbetowe o wymiarach
zgodnych z czeScig rysunkowg projektu. Zbrojenie wiericow powinno sie sktada¢ z 4 pretdw o Srednicy nie mniejszej niz 12
mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 6 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek i podciagdw nalezy
zakotwi¢ w wieicach stropu.

1.9.0dbiér robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci ogdinej. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
stropu z projektem konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi . Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci , jakosci i wartosci. Gotowo$c do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét
podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z zelbetowych elementéw prefabrykowanych stanowig
nastepujace badania:
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng,
badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych
jako$¢ wmontowanych elementow
ocene stanu istniejacych elementéw podporowych
doktadno$¢ wypetnienia szczelin
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacijg projektowa , ST i wymaganiami nadzoru , jezeli wszystkie badania i ogledziny
daty pozytywne wyniki.
1.10.Rozliczenie robot
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w czesci ogoine; .
1.11.zalecane normy
PN-EN 1168 Prefabrykaty z betonu . Plyty kanatowe
PN-B 03264:2002 Konstrukcje budowlane
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-ISO 6935-52:1998 Stal do zbrojenia betonu

At-156050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu
PN-B-19502 Prefabrykaty z betonu
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6.ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaciji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
e lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
e lzolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza
sie papy na tkaninie z wikien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okre$long wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolaciji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna termozgrzewalna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
» wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
* wymiary papy w rolce
—  dtugosé: 20 m £0,20 m
40m 0,40 m
60 m £0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
» Rolki papy powinny by¢ po$rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.
» Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w ww. normie.
» Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami — 80 cm.
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2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
— splywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnoSC klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskdw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materiaty do izolaciji termicznych

5.

2.3.1. Styropian

a) Wymagania
 plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
» dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
— dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gteboko$ci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?2.
e wymiary:
- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%
— szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Pyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa,

b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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513

. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé sie z jednej lub
dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczeg6inymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. |zolacje termiczne

5.2.1
522

5.2.3.

524

. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢
minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykonac 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaC sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz
sprawdzenie wtadciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

llosé

rob6t okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)

b)
0)
d)
e)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci

sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
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PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty piléniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogélne.
Plyty piléniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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7.ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdéw
zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne gipsowe
—  Tynki cementowo-wapienne
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe.

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

»  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gips szpachlowy
*  Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom aktualnej nomy parnstwowe; i
spetniaC w szczegdlnosci nastepujace wymagania:
e - wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,
» - odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm- 0%,
» - poczatek wigzania po 30-60 min.,
e - gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchyler od wymagan normy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

29



4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokoéci
5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tiustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi
wypetni¢ duze ubytki w podiozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch
pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitow mase szpachlowg naklada sie pasami w kierunku od okna w gigb
pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwno$ci nalezy usunac¢ papierem $ciernym
lub siatkq do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podfoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gtadzi nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i przeciggow oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gltadzi.
Przed malowaniem farbami wodorozciehnczalnymi, wykonang gltadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsjg

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
» sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8.  Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JezZeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkdw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z podioza,
pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci
tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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8.0KLADZINY SCIENNE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania okladzin z plytek
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na pfaszczyznach pionowych w sanitariatach, umywalniach oraz pomieszczeniu
technicznym

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gbIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy
- zaprawa klejowa
Czas gotowo$ci zaprawy do pracy  ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 30 minut
Czas korygowania ptytki 10 minut
Temperatura
przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania 0d -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2mm
Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5mm
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %
- zaprawa do spoinowania mineralna
- plytki Scienne:
0  plytki Scienne 40x40 cm
0 cokoliki Scienne

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

5.  Wykonanie robét
W weztach sanitarnych i umywalniach na $cianach na wysokosci wg projektu od powierzchni podtogi wykonac glazure. Ptytki
ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomocg zaprawy klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni $cian zaprawg
wyréwnujaca stosowang do wyréwnywania $cian przed potozeniem ptytek ceramicznych. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg do
fugowania w kolorze ptytek ceramicznych. Narozniki otworéw okiennych, pétek, obwodow prysznicow itp. zabezpieczy¢ za
pomocag listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,flizéwek” w kolorze plytek.

6. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST. Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanych oktadziny
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8.  Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koricowy

8.3. Odbior poszczegoinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnos$ci
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989
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9.SUFITY PODWIESZONE

1. Rodzaj rohét:
— Montaz sufitow podwieszonych rozbieralnych o wymiarach 60x60
- Wykonanie sufitbw podwieszonych z ptyt GK 12,5 mm na ruszcie stalowym

2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przy$ciennych

- zawieszenie rusztu sufitu

- wypetnienie sufitu ptytami wypetnienia

- 0sadzenie opraw o$wietleniowych

- usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

3. Zasady wykonywania robot

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami sufitu podwieszonego dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone
sq wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje
funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone

przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz
15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Podczas budowy oraz przy pdzniejszym uzytkowaniu wzgledna wilgotno$¢ powietrza
nie powinna przekracza¢ 70%. Niedopuszczalna jest zmiana wilgotno$ci podczas montazu. W przypadku watpliwo$ci wilgotno$¢
powietrza nalezy zmierzy¢ na budowie za pomoca higrometru. Jezeli spodziewane sg wyzsze warto$ci wilgotno$ci nalezy
zastosowac plyty lub wymiary specjalne. Uktad sufitu zwyczajowego projektuje sie w ten sposob, aby plyty przycinane na obrzezach
byly réwnej wielkosci i nie mniejsze niz potowa petnej ptyty. Ptyty winny by¢ przyciete na miare. Najlepiej, jezeli oprawy
o$wietleniowe i kratki wentylacyjne sg niezaleznie podwieszone, aby unikngé przecigzenia sufitu podwieszonego, co mogtoby
spowodowa¢ nadmierne ugiecie lub skrecenie profili, a nawet uszkodzenie piyt.

Jednakze dopuszcza sig takze oparcie takich elementéw na wierzchotkach profili gléwnych i poprzecznych o petnej wysokosci, pod
warunkiem dostosowania sie do zalecen producenta. W zadnym przypadku nie wolno obcigza¢ punktowo profili poprzecznych
lekkich lub o niepetnej wysokosci. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 kg., moga sie opierac na stopce profili. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci prosimy kontaktowaé sie z przedstawicielem producenta. Profile gtéwne i przy$cienne opierajace sie na
listwach przy$ciennych powinny by¢ podwieszone nie dalej niz 600 mm od katownika, aby unikna¢ jego nadmiernego obcigzenia.
Ciezar wtasny sufitu wraz z instalacjg nie moze przekraczaé¢ 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 ptaszczyzny sufitu przypada¢ musi przynajmniej
1 wieszak. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic¢. Do zakotwiczenia
wieszakdw mogg by¢ uzywane tylko cze$ci posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zakotwiczenie do fat
drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne. Nalezy zwroci¢ uwage na to aby ptyty kraficowe przymocowane byty
szczegdlnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach narazonych na ci$nienie lub ssanie wiatru. Do mocowania
wieszakéw sufitowych do stropéw stalowych i betonowych stosowaé kotki wkrecane z tulejg metalowg. Do mocowania wieszakéw do
stropdw blaszanych trapezowych stosowac¢ Sruby do blachy lub nity. Drut do podwieszania sufitu nalezy zawsze rozprostowaé przed
uzyciem. Jego $rednica nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Stosujac do podwieszenia drut, po utworzeniu petli nalezy go okreci¢ co
najmniej 3 razy tak, aby utworzy¢ ciasny splot. Wieszaki winny by¢ umieszczone pionowo lub prawie pionowo tam, gdzie to mozliwe.
Mozna jednakze zastosowac pare wieszakow nadchylnych do pionu maksymalnie pod katem 45 umieszczonych po przeciwlegtych
stronach profilu.

Katowniki wzmacniajace, uzyte w celu zapewnienia konstrukcji sztywnosci bocznej, winny by¢ nachylone do poziomu pod katem
mniejszym niz 45. Punktowe Zrédta Swiatfa nie moga opiera¢ sie wytacznie na ptytach wypetniajacych. O ile producent o$wietlenia
nie wskaze inaczej, nalezy zastosowa¢ dodatkowe podwieszenie lub oparcie. Profile gtéwne w rozstawie osiowym 1200 mm
zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszakéw rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 1200 mm i nie dalej
niz 150 mm od miejsca taczenia profili gléwnych. Ostatni wieszak na koricu kazdego profilu gtéwnego powinien znajdowac sie nie
dalej niz 600 mm od przylegtej Sciany. Profile poprzeczne o dt. 1200 mm z zaczepami nalezy umie$ci¢ pomiedzy profilami gtownymi
w odstepach co 600 mm tak, by utworzy¢ moduty 1200x600 mm. Przyciete profile poprzeczne dituzsze niz 600 mm wymagajg,
niezaleznego podparcia. Moduty 600x600 mm tworzy sie poprzez

wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami pomiedzy profile 1200 mm w potowie ich dt. Listwa przy$cienna: katownik lub
ceownik zamocowany do $ciany maksymalnie co 450 mm. Zaleca sie przycinanie plyt sufitowych i oktadzin $ciennych ostrym
nozem. Jezeli do cigcia uzywane sg urzadzenia mechaniczne, nalezy zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowa wentylacje
(odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

34



Jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 widkna/ml (Srednio w ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywa¢ masek chronigcych drogi
oddechowe. Magazynowanie i transport na miejsce instalacji sa na ogét w gestii wykonawcy robot budowlanych. Powinien on by¢
poinformowany o wymogu sktadowania w miejscu réwnym, suchym, czystym i bezpiecznym.

4. Metody i zakres kontroli
Stosowac¢ zasady kontroli wg ST Wymagania ogdlne.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:
- stan i wyglad sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- przeznaczenie typu sufitu podwieszonego do okreslonego rodzaju sufitu
podwieszonego
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.
Przepisy zwigzane i obowigzujace:
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;
Instrukcja montazu - producenta sufitéw. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych . Arkady 1989r.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST Wymagania ogdlne.
Wymagania szczegdlne - dotyczace zachowania odpowiednich warunkéw higienicznych.
Inne wymagania
Transport i przechowywanie wg ST Wymagania og6ine oraz instrukcji producenta.
Plyty sufitowe uktadaé¢ fabrycznych kartonach w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Przy sktadowaniu nalezy zwrécic
uwage na nos$nos¢ podtoza. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych.
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10. POSADZKI

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

» Posadzka z ptytek podfogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami, z przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem,
ustawieniem punktow wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie klejowe;
oraz wypetieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

»  Cokoliki z ptytek

o Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

*  wylewka betonowa gr. 6 cm

»  Posadzki whasciwe.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczeg6Inosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm
barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm,
3,5¢cm-—16 mm.
2.5. Plytki podiogowe ceramiczne
a) Wiasciwosci plytek podiogowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szerokos¢: +1,5mm
- grubo$¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Pakowanie
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0)

d)

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB r...".

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cile obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw

tatwo ttukacych.

Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Pozioma izolacja podptytkowa folia PE

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

k)

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktry okresla wymagang wytrzymatos$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci
réwnej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foligq
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzki z ceramicznych i gresowych

Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych mozna przystapi¢ dopiero po zakorczeniu robot tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o0 wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej.

Uktadanie ptytek na stopniach nalezy rozpoczaé od krawedzi stopnia w kierunku $ciany tak aby byto niewidoczne
Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci
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g) Do wypetnienia spoin nalezy stosowa¢ zaprawy barwiona, Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg,
ktora nie powinna stac w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

h) Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usungé niezwlocznie w czasie uktadania ptytek.

i)  Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku.
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa fatg kontrolng a posadzka nie powinny wynosi¢
wigcej niS 5 mm na catej diugosci faty.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaC przez ocene
wzrokowg,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wehodzi:
«  Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne , stolarka okienna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

2.1. Drzwi aluminiowe zewnetrzne (aluminiowe ciepte)
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone szybg bezpieczng o wspdtczynniku przenikania ciepta dla szyby U<1,1
W/m2K. Drzwi z jednym skrzydtem nieblokowanym min 90 ¢cm w $wietle — wg indywidualnego zaméwienia. Profil
aluminiowy cieply , Ral 7016 , drzwi kompletne z oscieznicg , samozamykaczem i pochwytem.

2.2. Drzwi aluminiowe wewnetrzne (aluminiowe zimne)
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone, szybg bezpieczng. Drzwi z jednym skrzydiem nieblokowanym min 90 cm w
Swietle — wg indywidualnego zaméwienia. Profil aluminiowy , Ral 7016 , drzwi kompletne z o$cieznicq,, samozamykaczem
i pochwytem.

2.3.Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne , ptycinowe , jednoskrzydiowe z o$cieznicg regulowang . W drzwiach do pomieszczenia nr 4, 5, 8 9
nalezy zamontowac w dolnej czg$ci kratki nawiewne o pow. czynnej min. 0,022 m2

2.4.Drzwi przeciwpozarowe — stalowe , ptaszczowe

2.5. Okna

Nalezy wbudowac¢ $lusarke kompletnie wykofczong wraz z okuciami , uszczelkami. Okno w pomieszczeniu nr 5 wykona¢ o

odpornosci pozarowej El 30. Nawietrzak okienny zastosowany do pomieszczenia nr 10 . Wspdtczynnik przenikania ciepta dla

szyby U<1,1 Wim2K

2.6. Parapety:

Wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie z dokumentacjq projektowg i kosztorysem.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie o$ciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.Stolarke

okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowar
wysokos$¢ szerokos$é zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
Wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

. ] Wartos$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw . :
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a _ 1
oscieznicg

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla

robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
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—  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

—  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—  dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
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12. ROBOTY MALARSKIE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
rob6t malarskich:
e Malowanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajoéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.3Wymagania dla powiok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ —100-120 Im
- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,
— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podifoza,
— twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.4. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,
— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej lub w gotowe preparaty
gruntujace odpowiednie dla danego rodzaju farby wg zalecen producentéw.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.
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5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna,

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byé
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 lub gotowe preparaty gruntujace odpowiednie dla danego
rodzaju farby wg zalecer producentéw.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powfok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolit zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwoSci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. ll0$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypemienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbi6r
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatdw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrag miekka szczotkq lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnos$ci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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13. ROBOTY POKRYWCZE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
e Pokrycie dachu.
»  Obrobki blacharskie
*  Rynnyirury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy
2.1. Papa termozgrzewalna
Zakres dotyczacy robdt remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy wykona¢  zgodnie z zataczonym
przedmiarem robét, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie  obowigzujacymi przepisami. Do mocowania nalezy stosowac
taczniki stanowigce spojny system z pokryciem dachowym
2.2. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.4. Wetna mineralna twarda o gesto$ci wiekszej niz 150 kg/m?

2.5. Blacha stalowa - grub. 0.55 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Docieplenie wetng skalng

Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez utozenie ptyt wetny grub. 20 cm na oczyszczonym podtozu. Przyjeto weine mineralng
twardg o gramaturze powyzej 150 kg/m3 , sezonowana co najmniej 12 tygodni od momentu wyprodukowania .

5.2. Pokrycie papg termozgrzewalna.
Na tak utozone plyty zagrzewa si¢ pape termozgrzewalng podktadowg odsuwajgc sie od okapu a nastepnie zagrzewa si¢ pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych.

5.3. Obrobki blacharskie
. obrébki z blachy ocynkowane;
. obrébki mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
. rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe,
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6.

. powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

. rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,

. uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

8.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zawiadczenie o jako$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwarcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktdrych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robot jest:

—  dla pokrycia dachu — m?2 pokrytej powierzchni,

- dla obrdbek blacharskich — 1 m2

- dlarur spustowych — 1m.

llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Odbior robét

8.1. Odbior podtoza

. badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

»  sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej o diugosci 2
m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywezych

*  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg, odbioréw czes$ciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- poditoza (deskowania i tat),

- jakoéci zastosowanych materiatow,

- doktadnoci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakofczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

—  dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentow
pokrycia,

-  zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z

urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

. Sprawdzenie zamocowania papy

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

»  sprawdzenie szerokoSci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
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8.2.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
»  sprawdzenie prawidtowo$ci potaczer poziomych i pionowych,
. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
. sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,
»  sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podfoza i warstwy wierzchnie;j.
Obrobki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Koryto i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” koryta wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.
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14. OCIEPLENIE ELEWACJI

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia
elewacji metodg lekkg mokra.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplenie
Scian zewnetrznych wykona¢ w technologii ,lekkiej- mokrej”, wg systemu wykonania okre$lonego w danej technologii.
Projektowane sg nastepujace prace elewacyjne:
- docieplenie Scian zewnetrznych,
- wykonanie tynkow cienkowarstwowych
- malowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Przyjeto jeden z najbardziej rozpowszechnionych w kraju systeméw docieplert metoda lekko-mokra .

2.1.materiat izolacyjny
Przyjeto wetne mineralng twardg o gramaturze powyzej 150 kg/m? , sezonowana co najmniej 12 tygodni od momentu
wyprodukowania . Plyty wetny o grubosci 15 cm powinny posiadac¢ strukture zwarta , jednolitg i bez zataman.

2.2.siatka z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3
mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m?, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych przez 28 dni w
warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych
max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania
50 mm/min.

2.3 .Zaprawa klejaca
Zaprawa klejaca, w postaci suchej mieszanki mineralnej mrozo- i wodoodporna , odporna w zakresie temperatur od -20 st.C do +60
st.C. Dopuszczona do stosowania $wiadectwem Instytutu techniki Budowlane;.

2.4, Zaprawa tynkarska
Zaprawa mineralna — sucha zaprawa do wykonania tynkéw cienkowarstwowych

2.5. Elementy uzupetniajace
— profile cokotowe - elementy stalowe lub aluminiowe , stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni , mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych
- narozniki ochronne - elementy z widkna szklanego , PCW , blachy stalowej i aluminiowej w ramionach z siatki , stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi(naroznikéw budynku) przed uszkodzeniami mechanicznymi
— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetnienia nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej
4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Sprzet i narzedzia
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Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet :

8.

- szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni

— szpachle i packi metalowe zebate do naktadania kleju

— noze do docinania ptyt z wetny mineralnej i siatki z widkna szklanego
— mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju

— rusztowania

Kolejnos¢ robot
—  prace przygotowawcze powierzchni cian
—  przygotowanie kleju
—  przyklejenie do $cian ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm
- przymocowanie do podtoza ptyty z welny minerainej za pomoca kotkéw plastikowych — 4 szt/m?
— natozenie warstwy kleju na powierzchnie ptyty z wetny mineralnej
— ukfadanie siatki zbrojeniowej z wiokna szklanego z wcisnigciem jej za pomoca pacy w zaprawe klejowa,
- uzupetnienie i wyréwnanie warstwy kleju skrywajacej siatke
— ulozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne wraz z warstwg
pokrywajaca z zaprawy klejowej
- wykonanie zewnetrznej warstwy tynku po uprzednim zagruntowaniu
—  pomalowanie tynku zewnetrznego ( kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa)

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowaé do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj. poprzez oczyszczenie
powierzchni §cian z kurzu, pytu szczotkami drucianymi i zmywamy woda, sprawdzamy réwniez przyczepno$¢ podioza. Prace
prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP dla pracy na wysoko$ciach oraz wiasciwym montazu i
zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnym $cian sg plyty z welny mineralnej. Plyty z wetny mineralnej nalezy umocowa¢ do podtoza poziomo
(wzdtuz diuzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Aby zapewni¢ wiasciwe przewigzanie w
narozniku budynku plyty powinny naprzemiennie wystawac na grubos¢ wetny mineralnej. Na catej powierzchni ocieplanej
$ciany powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Elementem mocujacym wetny mineralne do muru jest warstwa zaprawy klejowej,
ktdrg nanosimy za pomocg pacy zebatej na przygotowanym réwnym podtozu. Mozna réwniez naktadac klej na ptyty. Zaprawa
klejowa otrzymuje petng wytrzymato$¢ po dwaoch, trzech dniach, w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci. Niedopuszczalne
jest wystapienie masy klejacej w spoinach. Warstwy wetny mineralnej taczy¢ do Sciany na klej i kotki talerzowe plastikowe w
ilodci 4 szt./m2, ktére wspomagajg wlasciwe mocowanie. Kotwy umieszczaé w cianie w odlegto$ci co pot metra zaréwno w
pionie jak i poziomie. Na warstwie termoizolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojacq sktadajgca sie z drugiej warstwy klejacej z
wtopiong siatkg zbrojaca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od naciggniecia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a
nastepnie wciska sie w klej pasy siatki zbrojacej, uktadanej na zaktad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie
powierzchni pacg metalowg do otrzymania réwniej gtadkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gtadka, gdyz stanowi podktad pod
wyprawe tynkarska, ktéra ma grubo$¢ tylko 2 — 3 mm. Na podktadzie tynkarskim wykonuje sig tynk strukturalny.

Tynk strukturalny wykonuije sie z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystenciji w temperaturze powyzej 5°C, lecz nie
przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku rozplanowaé przerwy technologiczne, ktére nalezy ukrywaé
detalami architektonicznymi. Nie nalezy dopuszczaé do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia
faktury. Rozrobiong mieszanke nanosi sie za pomocg pacy metalowej, po czym zaciera sie pacq plastikowa do uzyskania
zadanej faktury. Nalezy nakfadac¢ cienka warstwe. Przed przystapieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prob.

Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.

b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wptywami atmosferycznymi: wiatrem,
nastonecznieniem itp.

Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2

Odbior robot

8.1. Odbiér materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa;

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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»  certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
8.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu)

Odbior miedzyfazowy robét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbiér miedzyfazowy powinien
obejmowac:

o sprawdzenie przygotowania podioza $cian istniejgcych i nowych do termorenowacji w tym: czystosci, gtadkosci,
wytrzymato$ci, rownosci i stanu zawilgocenia,
»  sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokét otworéw okiennych i drzwiowych,
»  sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej,
»  sprawdzenie jako$ci wykonania termorenowacji,
»  sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jako$ci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia powierzchni tynkow,
e sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokét .
8.3. Odbior koricowy
Odbior koncowy robot elewacyjnych obejmuje:
» sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy
dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy,
»  sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw
o sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdinych wykonania robét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw migdzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania podktadow i warstw termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. Uwagi.
Mieszanie sktadnikéw z réznych systemdw jest niedopuszczalne.
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