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I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

Oświadczenie projektanta 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp., 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

           Poznań 04.2017       

…………………………. 

(miejscowość i data)      Piotr Piskorek 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp., 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

           Poznań 04.2017         

…………………………. 

(miejscowość i data)                Wojciech Marciniak 
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2. Uprawnienia projektanta 
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3. Uprawnienia sprawdzającego 
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4. Warunki techniczne usunięcia kolizji Enea Operator nr MU/PEO16P004620/2016 
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II. PROJEKT TECHNICZNY 

1. Inwestor 

Inwestorem opracowania: "Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp .", jest: 

Gmina Borek Wlkp. 

Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- warunków technicznych Enea Operator nr MU/PEO17P036888/2017, 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów. 

- projektów branżowych. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze 

rozbudowywanej drogi, o której mowa w p.1. 

 

4. Normy i przepisy 

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.: 

• Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia - wersja 06.2016 

• Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia - wersja 06.2016 

• Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia - wersja 2 (04.2015) 

2.  N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 

3.  N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

4.  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

    Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

6. PN-EN 50423-1  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

    powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. 

7. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 podczas wykonywania robót budowlanych. 

10. Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95mm²  

      na żerdziach wirowanych. Lnn. Tom I. Poznań, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznań. 

11. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 

      o przekroju  25-120mm². Lnni. Tom II. Poznań, październik 1999r. ELPROJEKT Poznań. 
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5. Wykaz linii związanych z opracowaniem 

a) Linia kablowa SN 15 kV typu 3 x NA2XSY 1x240mm², pomiędzy stacjami nr 05-0098 i 05-1280 

d) Linie kablowe nN 0,4 kV typu YAKY 4x120mm² / YAKY 4x35mm² zasilane ze stacji 05-0098 

c) Linia napowietrzna nN 0,4 kV wraz z przyłączami zasilana ze stacji nr 05-0098 

 

6. Usunięcie kolizji 

a) Linia kablowa SN 15 kV typu 3 x NA2XSY 1x240mm², pomiędzy stacjami nr 05-0098 i 05-1280 

Linia nie wymaga przebudowy. Układ drogowy dostosowano do jej przebiegu zmniejszając planowaną 

szerokość jezdni z 4,0m do 3,5m. Pod ulicą Sportową i zjazdami zastosować rury osłonowe dwudzielne typu 

HDPEd160. Lokalizację rur osłonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

d) Linie kablowe nN 0,4 kV typu YAKY 4x120mm² / YAKY 4x35mm² zasilane ze stacji 05-0098 

Linia nie wymaga przebudowy z uwagi na zachowanie wszystkich normatywnych parametrów wymaganych 

przy skrzyżowaniach z drogami. Pod ulicą Sportową i zjazdami zastosować rury osłonowe dwudzielne typu 

HDPEd110. Lokalizację rur osłonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

c) Linia napowietrzna nN 0,4 kV typu AL 4x50+25 i AsXSn 4x50 wraz z przyłączami zasilana z ST nr 05-0098 

Z uwagi na kolizję należy przestawić trasowo oraz wymienić istniejący słup typu ŻN10 zlokalizowany na 

wysokości posesji nr 1d (dz. nr 541/7).  

Przy przebudowie należy zastosować słup odporowy typu E, O10,5/15kN na ustoju U3a (t=2,8m, h=7,34m). Na 

słupie zainstalować ograniczniki przepięć typu GXO 0,66/5 (do podłączenia przyłączy izolowanych). Dla 

projektowanego stanowiska wykonać uziom typu P3 (Ruz<10Ω).  

Na projektowane stanowisko przełożyć przyłącze napowietrzne do budynku nr 4, które z uwagi na wydłużenie 

należy wymienić na tego samego typu, tj. AsXSn 4x25mm². 

Na projektowane stanowisko przełożyć przyłącza napowietrzne AL 4x25mm² do budynków nr 1c i 1d, które 

należy uprzednio wymienić na AsXSn 4x25mm². 

Na projektowane stanowisko przełożyć istniejącą oprawę oświetleniową wraz z wysięgnikiem. 

 

Uwaga: 

Słup należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i informacyjnymi zgodnie z rysunkami 

zawartymi w albumach i wymaganiami norm i przepisów. 

Całość prac wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem sieci  Enea Operator. 

Szczegółową lokalizację urządzeń oraz zakres prac przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.  

Stanowisko słupowe, typ ustoju, osprzęt oraz wytrzymałości żerdzi dobrano na podstawie albumów 

typizacyjnych wymienionych w pkt. 4. 

Zastosowane ograniczniki muszą posiadać wskaźnik zadziałania. 

Materiały z demontażu zdać do Enea Operator.  
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7. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań 

typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanego słupa i rur osłonowych,  musi być 

wytyczona przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r 

prawa budowlanego Art. 43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa 

budowlanego Art.43.3.), 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na 

stwierdzenie gotowości kabli i przewodów do eksploatacji, 

- wykonane prace zgłosić do odbioru do Enea Operator. 

- termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i 

właścicielem terenu oraz wystąpi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru, 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o 

prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  

- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie znajdującym 

potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na podstawie próbnych przekopów, a prace 

ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi 

zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę. 

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN 

oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   

- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiązania 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i dostępnych w kraju, równoważnych 

pod względem parametrów technicznych do projektowanych. 

- gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, należy przewidzieć układ 

tymczasowy. 
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8. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 słup E, O12/15kN z ustojem typu U3a (linia goła) kpl. 1 

2 uzbrojenie odporowe dla linii izolowanej kpl. 1 

3 rura osłonowa dwudzielna HDPEd110 m 30 

4 rura osłonowa dwudzielna HDPEd160 m 85 

5 ogranicznik przepięć GXO 0,66/5kA ze wskaźnikiem zadziałania kpl. 3 

6 przewód AsXSn 4x25mm² m 45 

7 płaskownik ocynkowany 30x4mm m 45 

8 pręt stalowy ocynkowany fi=18mm m 30 

9 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 30 

10 folia kalandrowana koloru czerwonego 40mm x 0,4mm m 85 

11 piasek m3 9,2 

 

9. Zestawienie materiałów z demontażu  

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 słup ŻN10 
kpl. 
kg 

1 
615 

2 przewód AL 25mm² 
m 

kg 

120 

8,4 

3 przewód AsXSn 4x25mm² 
m 

kg 

11 

0,44 
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III. INFORMACJA BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp . 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Borek Wlkp. 

Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów : 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę sieci elektroenergetycznej. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

- budowę słupa linii nn, 

- zabezpieczenie istniejących kabli nn pod jezdniami rurami osłonowymi , 

- wymaganych, koniecznych demontaży. 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

-  wyłączenie istniejących linii wchodzących w zakres przebudowy spod napięcia (harmonogram wyłączeń  

   i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator), 

- wykonanie wykopów ręcznych, 

- montaż - ułożenie nowych odcinków kabli z mufami, 

- budowę słupa linii nn, 

- pomiary i badania, 

- zasypanie wykopów, 

- włączenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudową jednorodzinną oraz działkami 

przeznaczonymi pod zabudowę. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia          

- nie przewiduje się. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i 

rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką, 

- wykonanie wykopów ręcznie, 

- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych, 

- pomiary i badania linii. 
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Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 7 dni. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie prowadzonych w pobliżu 

urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi 

technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 

23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym. 

Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu. Drogi 

ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkód. Należy zapewnić łatwy 

i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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IV. CZĘSĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny    - rys. nr 1 

2. Plan sytuacyjny    - rys. nr 2 

3. Schemat przebudowy sieci   - rys. nr 3 

4. Profil przyłącza do budynku nr 4  - rys. nr 4 

 

 

 


